

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजना - सन 2021-22 अंतर्गत
जाहीर निविदा क्र.: 1/1 ते 1/37 /सन.2022-23

मा. आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका महाराष्ट्र नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजना - सन 2021-22 अंतर्गत कामांसाठी खालील नमुद कामांसाठी जाहीर निविदा पध्दतीने B-1 निविदा मागवित आहे. निविदे बाबतच्या या व्यतिरिक्त असलेल्या अटी व शर्ती निविदा फॉर्म मध्ये नमुद केल्या असून निविदा फॉर्म विक्री व निविदा प्रक्रियेबाबतचा तपशिल खालिल प्रमाणे.

अ) जाहीर निविदा क्र. ½, ¼, 1/5, 1/7 ते 1/10, 1/12, 1/13, 1/22, 1/33 व 1/34 = 12

Sr.No	Envelopes	Start Date & Time	Expiry Date & Time
1	निविदा विक्री व तयार करणे	04-05-2022 10.00	11-05-2022 14.00
2	निविदा स्विकृती	09-05-2022 10.00	11-05-2022 16.00
3	तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा उघडणे	13-05-2022 11:05 पासून	

ब) जाहीर निविदा क्र 1/1, 1/3, 1/6, 1/11, 1/14 ते 1/21, 1/23 ते 1/32, 1/35 ते 1/37 = 25

Sr.No	Envelopes	Start Date & Time	Expiry Date & Time
1	निविदा विक्री व तयार करणे	04-05-2022 10:00	18-05-2022 14.00
2	निविदा स्विकृती	16-05-2022 10.00	18-04-2022 16.00
3	तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा उघडणे	20-05-2022 11:05 पासून	

निविदा सुचना क्रमांक	कामाचा तपशिल	कामाची निविदा रक्कम (G.S.T.व्यतिरिक्त)	निविदा संच किंमत GST सह (ना परतावा)	बयाना रक्कम	कामाची मुदत	ठेकेदाराचा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7
1/1	प्र.क्र. 8 मधील कल्याण रोड येथील दिवटे घर ते साळुंके घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	6,22,826/-	590/-	6,300/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
½	प्र.क्र. 12 मधील कानडे गल्ली ते आगरकर घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	4,38,596/-	590/-	4,400/-	6 महिने	वर्ग 8 व त्यावरील

1/3	प्र.क्र. 12 मधील फुलारगल्ली अंतर्गत तांबोळी ते चक्रे ते पंचवटी ते राऊत घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	7,44,314/-	590/-	7,500/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
¼	प्र.क्र. 12 मधील घुमरे गल्ली अंतर्गत प्रवरा बँक इ.1/5, ते गौरव घर ते देशमुख घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	2,90,294/-	590/-	2,950/-	4 महिने	वर्ग 9 व त्यावरील
1/5	प्र.क्र. 12 मधील कुल्लाळ घर ते नामदे घरापर्यंत रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे	3,22,510/-	590/-	3,300/-	4 महिने	वर्ग 8 व त्यावरील
1/6	प्र.क्र. 12 मधील गायकवाड घर ते पटेकर घराजवळील चंगेडिया घरापर्यंतच्या रस्त्याचे सिमेंट कोंक्रीटीकरण करणे	5,37,818/-	590/-	5,400/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/7	प्र.क्र. 13 मधील देवी घर ते अष्टेकर घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	3,34,254/-	590/-	3,400/-	4 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/8	प्र.क्र. 13 मधील गेणाप्पा घर ते डॉ.वैद्य हॉस्पिटल पर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	2,70,517/-	590/-	2,750/-	3 महिने	वर्ग 9 व त्यावरील
1/9	प्र.क्र. 13 मधील भोंगळे घर ते जंजाळे घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	1,78,992/-	590/-	1,800/-	3 महिने	वर्ग 9 व त्यावरील
1/10	प्र.क्र. 13 मधील पुंडे हॉस्पिटल ते बागवान घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	2,25,415/-	590/-	2,300/-	3 महिने	वर्ग 9 व त्यावरील
1/11	प्र.क्र. 13 मधील कुंभार गल्ली अंतर्गत राजू शिरसाठ ते भंडारी आणि भंडारी ते विधाते ते पाटील आणि देवतरसे ते सुधाकर देवतरसे आणि कुलकर्णी घराजवळ रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	6,18,286/-	590/-	6,200/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील

1/12	प्र.क्र. 13 मधील कुंभार गल्ली अंतर्गत पाडकर ते मुंदडा घर आणि बोचुघोळ ते दळवी आणि गोरे ते अनभुले आणि मुदीयान ते रामभाऊ देवतरसे आणि राजापुरे ते देवतरसे आणि सुरसे ते राजापुरे घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	4,95,052/-	590/-	4,500/-	6 महिने	वर्ग 8 व त्यावरील
1/13	प्र.क्र. 13 मधील हिरवे गल्ली अंतर्गत काळे घर ते नंददिप बंगला ते भंडारी घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	3,14,414/-	590/-	3,200/-	4 महिने	वर्ग 8 व त्यावरील
1/14	प्र.क्र. 13 मधील झारेकर गल्ली सानप घर ते तुळजाभवानी मंदिरा पर्यंत गटर व रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	8,75,010/-	590/-	8,800/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/15	प्रभाग क्र. 15 मधील आनंद नगर अंतर्गत रोहित इलेक्ट्रीकल ते पुष्पराज किराणा स्वामी अपार्टमेंट रोड आणि संतोषी माता कॉलनी आणि पारखे घर ते खांडेकर घर आणि दत्त मंदिर कॉलनी अंतर्गत भागात रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	8,67,222/-	590/-	8,700/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/16	प्र.क्र. 15 कल्याण रोड विद्या कॉलनी चत्तर घर ते आगरकर घर ते मेन लाईन आणि गायकवाड ते बर्वे आणि फटांगरे ते निमसे घरापर्यंत घरापर्यंत 300 एमएम आरसीसी पाईप गटर करणे	5,54,713/-	590/-	5,600/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील

1/17	प्र.क्र. 15 मधील सुयोग पार्क येथील प्लॉट नं. 120-132-144-156 धन्वंतरी हॉस्पिटल ते सिनारे घर मेन रोड पर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	8,76,657/-	590/-	8,800/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/18	प्र.क्र. 16 मधील खाटीक मळा येथील करांडे घर ते शेख घरापर्यंत 300 एमएम आरसीसी पाईप गअर करणे	5,82,939/-	590/-	5,900/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/19	प्र.क्र. 16 मधील रेणुका नगर गणेश मंदिर येथील ओपन स्पेसला वॉल कंम्पोज करणे	8,04,493/-	590/-	8,100/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/20	प्र.क्र. 17 मधील कायनेटीक चौक रविश कॉलनी पालवे ते काळे घर आणि देव ते जेधे घरापर्यंत रस्ता कोंक्रीटीकरण करणे	8,59,713/-	590/-	8,600/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/21	प्र.क्र. 14 मधील श्रीराम नगर येथील ढवळे घर ते लतीफ पठाण घर आणि पवार घर ते गहिले घर ते श्रीराम मंदिरापर्यंतच्या रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे (ढवळे घर ते लतीफ पठाण घर वगळून)	6,26,133/-	590/-	6,300/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/22	प्र.क्र. 14 मधील पवार चाळ येथील शिरसाठ घर ते जब्बार शेख आणि रणदिवे घर ते पठाण घरापर्यंतच्या रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे	2,35,195/-	590/-	2,400/-	3 महिने	वर्ग 9 व त्यावरील
1/23	प्र.क्र. 14 मधील माडगे मळा येथील कराड घर ते शेळके धर आणि झंवर हॉस्पिटल ते डॉ.शेख घरापर्यंतच्या रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे	8,55,318/-	590/-	8,600/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील

1/24	प्र.क्र. 14 मधील वाकोडी रोडवरील सुनिल राऊत घर ते दिंडे घरापर्यंतच्या रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे	8,67,273/-	590/-	8,700/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/25	प्र.क्र. 14 मधील भोसले आखाडा येथील नामदेव भोसले घर ते देशमुख हॉस्पिटल ते सोनु भोसले घर आणि संतोष भोसले घर आणि पठाण घर ते दळवी घर ते पप्पू खैरे घर ते गायकवाड चिकन शॉप पर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे	7,41,169/-	590/-	7,500/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/26	प्र.क्र. 14 मधील समर्थनगर येथील दुग्गड कम्पाऊंड ते भोसले सांस्कृतिक हॉलपर्यंत रस्त्याचे सिमेंट कोंक्रीटीकरण करणे.	7,31,932/-	590/-	7,400/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/27	प्र.क्र. 14 मधील राजज्योतीनगर परिसरातील अंतर्गत रस्त्याच्या कडेने पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे	6,65,441/-	590/-	6,700/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/28	प्र.क्र. 11 मधील गुलाबसिंग कम्पाऊंड ते त्रिभूवन कॉटेज परिसरामध्ये शहाबादी फरशी बसविणे.	5,94,742/-	590/-	6,000/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/29	प्र.क्र. 2 मधील सुर्यानगर येथील अडसुरे घर ते ढवळे घर ते काळे घर ते बोडखे घर घरापर्यंत 300 एमएम व्यासाची आरसीसी पाईप गटर करणे	6,69,643/-	590/-	6,700/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/30	प्र.क्र. 2 मधील सुर्या नगर येथील एस.टी. कॉलनी ते काळे घर ते पठाण घर आणि मांडे घर ते पाठक घर आणि ढवळे घर ते कोरडे घरापर्यंतच्या	6,58,114/-	590/-	6,600/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील

	रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे व 300 एमएम व्यासाची आरसीसी पाईप गटर करणे					
1/31	प्र.क्र.3 मधील गोविंदपूरा येथील संभा टपरी ते जोशीम बंगाली घरापर्यंत रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे.	6,57,895/-	590/-	6,600/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/32	प्र.क्र. 3 मधील हुसेनिया कॉलनी ते परवेज किराणा स्टोअर्स ते वॉटर टँक पर्यंत 300 एमएम व्यासाची बंद पाईप गटर करणे व नौबल शाळा ते अब्दुल रहेमंद घरापर्यंत रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे तसेच लोंढे मावशी घर ते शेख दादामियाँ घरापर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे	6,48,311	590/-	6,500/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/33	प्र.क्र. 4 मधील कोहिनूर मंगल कार्यालया मागे गांगर्ड घर ते वाघमारे घरापर्यंत 300 एमएम व्यासाची एनपी2 आरसीसी पाईप गटर करणे	1,95,788/-	590/-	2,000/-	3 महिने	वर्ग 9 व त्यावरील
1/34	प्र.क्र. 4 मधील मिस्कीन मळा ते खोपेश्वर मंदिर ते अनभुले घरापर्यंत 300 एमएम व्यासाची एनपी2 आरसीसी पाईप गटर करणे	2,92,596/-	590/-	3,000/-	3 महिने	वर्ग 9 व त्यावरील
1/35	प्र.क्र. 14 मधील मोमीनपुरा येथे दिवटे घर ते वाकोडी रोड पर्यंतच्या रस्त्याचे कोंक्रीटीकरण करणे	5,92,136/-	590/-	6,000/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील
1/36	प्र.क्र. 2 मध्ये गुरुकुल सोसायटी येथील ओपन स्पेसचे सुशोभिकरण करणे (पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे)	6,57,639/-	590/-	6,600/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यावरील

1/37	प्र.क्र. 1 मध्ये सुदर्शन कोलनी येथील अंतर्गत रस्त्यांचे रूंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	6,60,245/-	590/-	6,700/-	6 महिने	वर्ग 7 व त्यापरीत
------	--	------------	-------	---------	---------	-------------------

सर्वसाधारण निविदेचा तपशिल

1	सदर कामाबाबत निविदा अटी शर्ती व बाबतचा सर्व तपशील निविदा संचालक मध्ये व जाहिर टेंडर नोटीसमध्ये नमूद केलेला असून निविदा संच ऑफलाईन खरेदी करावी लागेल.
2	निविदा विजेच्या शेवटच्या दिवशी संच प्राप्त न झाल्यास व स्विकृतीच्या शेवटच्या दिवशी ऑफलाईन सादरीकरण न झाल्यास त्याची सर्वेची जबाबदारी निविदा धारकाची राहिल.
3	शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक सीपटी 2017/प्र.क्र.103/इमा.2, मंत्रालय, मुंबई - 32 दि.23/07/2018 अन्वये मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व नोंदणीकृत ठेकेदार पात्र राहतील. तथापि संबंधित ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपालिकेकडे योग्य त्या वर्गाची नोंदणी करून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
4	उक्त निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सार्व. बांधकाम विभागाकडील विकास कामाचे कार्यांरंभ आदेश दिलेले काम किंवा कामे त्याला दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न केल्यास (योग्य कारणाशिवाय) तो अपात्र राहिल.
5	उक्त निविदा भरणाऱ्या निविदाधारकाने अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सार्व. बांधकाम विभागाकडील विकास कामाचे कार्यांरंभ आदेश करून घेणेबाबत पत्र दिल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही न केल्यास सदरचा निविदाधारक अपात्र राहिल.
6	तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास संबंधित ठेकेदारास कोणतीही मुदत न देता अपात्र करण्यात येईल. कारण सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे व ती किरकोळ स्वरूपाची नाहीत.
7	ई - निविदा सादरीकरण / स्विकृती फक्त ऑफलाईन पध्दतीने करण्यात येईल.
8	तांत्रिक लिफाफा पडताळणी अंती पात्र कंत्राटदाराने " माझा अधिक देकार उघडण्यात येवु नये" अथवा " मी स्पर्धतुन माघार घेत आहे" असे कळविल्यास ते स्पष्टपणे नाकारण्यात येवुन त्याचा अधिक देकार उघडण्यात येईल.

सर्वसमावेशक अटी - शर्ती

9	सदर कामाची निविदा संच खरेदी किंमत व बयाणा रक्कम ऑफलाईन पध्दतीने भरावी.
10	निविदा सादरीकरण हे दोन पाकीट पध्दतीने(Technical व Commercial bid) करणे आवश्यक आहे.
	सिलबंद तांत्रिक लिफाफा क्र. 1 मध्ये पुढील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे
अ)	इनकम टॅक्स प्रमाण पत्र प्रत मागील 3 वर्षांचे आवश्यक.
ब)	ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रत.
क)	सोबत जोडलेल्या यादीतील कंत्राटदारानुसार सन.2011-12 ते 2016-17 पर्यंतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नमुना 'ब' प्रमाणे मुळ 'प्रतिज्ञा पत्र मनपाकडे निविदा प्रसिध्दीच्या तारखेपुर्वी (90 दिवसाच्या आतील) जमा केल्याबाबतचा दाखला जोडणे बंधनकारक आहे.

ड)	मागील 3 वर्षात हाती घेतलेल्या व पूर्ण केलेल्या कामांच्या किमतीसह माहितीचा तपशिल कागदपत्रे फॉर्म नं. 1 मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.
घ)	मागील 3 वर्षांमध्ये समकक्ष कामे केलेल्या कामांची यादी फॉर्म नं. 1.1.1 व शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण 2019/प्र.क्र.47/इमारती-2/ दि.25 ऑक्टोबर, 2019 नुसार समकक्ष कामाबाबत अनुसुचीसह काम पूर्ण केलेबाबतचा दाखला
च)	सदर कामाकरीता उपलब्ध असलेल्या कर्मचारी यांची यादी फॉर्म नं. v मध्ये भरावी, व Declaration Of The CONTRACTOR वर माहिती भरून स्वाक्षरी करून त्याची प्रत सोबत जोडावी.
11	तांत्रिक त्रिफा क. 1 मध्ये जोडलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत निविदेमध्ये दिलेल्या नमुन्यात रु. 500/- च्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञा पत्र जोडणे आवश्यक आहे.) सोबत नमुना 'अ'
12	सिलबंद दराचा त्रिफा क. 2 मध्ये संबंधीत ठेकेदाराने निविदा संचामधील Tender for Works वर दर नमुद करून स्वाक्षरीसह सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
13	अटीयुक्त निविदा विचारात घेतली जाणार नाही
14	यशस्वी ठेकेदारास योग्य किमतीच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून घावा लागेल.
15	यशस्वी ठेकेदारास कामगार विमा कार्यारंभ आदेश पूर्वी सादर करावा लागेल.
16	यशस्वी ठेकेदारास कामापोटी 2.5 % (टक्के) अनामत रक्कम रोखीने भरावी लागेल किंवा कार्यारंभ आदेश पूर्वी सेव्हिंग बँक डिपॉझिट गव्हर्नमेंट प्रॉमिसरी नोटस किंवा नॅशनल सेव्हिंग सर्टीफिकेट अथवा एफ.डि.आर. स्वरूपात महानगरपालिकेच्या नावे करून दिलेल्या असल्यास स्विकारण्यात येईल. व उर्वरीत रक्कम विलातुन वसुल करण्यात येईल
17	कुठलेही साहित्य मटेरीयल महानगरपालिका पुरविणार नाही.
18	सर्व साहित्य भारतीय रस्ते माणकाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे वरील कामासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य (मटेरीयल) योग्य असल्याबाबतचा प्रयोगशाळेकडील अहवाल जिल्हास्तरिय यंत्रणेकडून तपासणी करून घ्यावी व शासन धोरणा प्रमाणे (थर्ड पार्टी) तांत्रिक लेखा परिक्षण हे मा.प्राचार्य, शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद किंवा पुणे यांचेकडून ऑडीट करणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर कामाचा तांत्रिक लेखा परिक्षण अहवाल शासकिय यंत्रणेकडे भरताना पावती ' आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर' करिता (ठेकेदाराचे नाव) अशाप्रकारे ठेकेदाराने स्वखर्चाने करून घेउन त्याचे देयक महानगरपालिकेकडे सादर केल्यास त्याचा परतावा करण्यात येईल. तांत्रिक लेखा परिक्षण अहवाल इकडेस प्राप्त झाल्याशिवाय देयक प्रस्तावित करण्यात येणार नाही. 3 लक्षच्या वरील सर्व विकास कामांना (मनपा फंड/ शासन निधी/आमदार व खासदार निधी) तांत्रिक लेखा परिक्षण बंधनकारक आहे. त्यापेकी 5 लक्षपर्यंत मनपा निधीतील कामांचे तांत्रिक लेखा परिक्षण प्राचार्य, शासकिय तंत्र निकेतन, अहमदनगर यांचेकडून करून घेणेस मुभा राहिल.
19	डांबरीकरणाच्या कामासाठी दोष दायित्व कालावधी 3 वर्षे, कॉंक्रीटच्या कामासाठी दोष दायित्व कालावधी 3 वर्षे, पुल बांधणेचे कामासाठी 10 वर्षे व रस्ते पॅव्हिंग करणेसाठी 1 वर्षे, नवीन इमारतीचे कामासाठी 10 वर्षे, नवीन गटर/ड्रेनेज साठी 2 वर्षे इतका राहिल.तसेच सुरक्षा अनामत व Performance Secutiy Deposit हे दोष दायित्व कालावधी पूर्ण झालेनंतरच परतावा करण्यात येईल. दोष दायित्व कालावधी काम पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासुन लागू राहिल. दोषदायित्व कालावधीत काम खराब झाल्याचे दिसुन आल्यास तसेच याबाबत इकडील विभागाने कळविल्यानंतर 15 दिवसात दुरुस्ती करणे बंधनकारक राहिल. या कालावधीत दुरुस्ती न केल्यास व तसे आढळुन आल्यास ठेकेदार उक्त निविदेसाठी अपात्र राहिल.
20	टेंडर मधील दर टेंडर उघडलेपासुन 180 दिवस ग्राह्य राहतील.

21	सार्व. बांधकाम विभाग , शासन परिपत्रक क्रमांक सीएटी/2017/प्र.क्र.08/इमा-2 दि.26 नोव्हेंबर, 2018 नुसार निविदा किंमतीच्या 1% ते 10% कमी दरापर्यंत 1% व 10% पासून 15% कमी दरापर्यंत (15% - 10% = 5%) तसेच (19-15) = 4 करिता (4 x 2 =) 8% प्रमाणे डी.डी.सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच लिफाफा 2 उघडल्यानंतर प्रथम न्युनतम देकार सादर करणाऱ्या एल-1 निविदाकाराने " Additional Performance Security Deposit" आठ दिवसांच्या आत शहर अभियंता यांच्या कार्यालयात जमा करावा. आठ दिवसांची मुदत कोणत्याही कारणासाठी शिथीलक्षम असणार नाही. व सदर अनामत रक्कम कामाचा दोष दायित्व कालावधी संपल्यानंतर परत करण्यात येईल.
22	सदरच्या कामांवरील साहित्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र (Test Report) सादर करणे बंधनकारक आहे.
23	डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इंश्युरन्स महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील प्रविनि ₹ 2314 सा.बां.वि./विमा वसुली/अभि 3 दि.31/03/2015 नुसार शासकीय विमा कार्यारंभ आदेशापूर्वी प्राप्त करून घेणे अथवा 25 लक्षापर्यंत 1% व 25 लक्षाचे पुढील रकमेस 0.5% प्रमाणे रोख स्वरूपात भरणे बंधनकारक आहे.
24	कोणत्याही परिस्थितीत भाववाढ देय असणार नाही.
25	कामाचे देयक उपलब्ध निधी प्रमाणे प्रदान करण्यात येईल.
26	नियमानुसार लागू असलेल्या सर्व शासकीय कपाती निविदाधारक यांनी सोसावयाच्या आहेत.
27	भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामाचा समावेश असल्यास कामाचे कार्यारंभ आदेश भुयारी गटार योजनेचे काम झाल्यानंतर देण्यात येतील.
28	कोणतीही निविदा स्वीकारणे, नाकारणे अथवा रद्द करणे याबाबतचे अंतिम अधिकार मा. आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका यांना राहतील.

रस्ते डांबरीकरण व कॉंक्रीट करणेचे कामांसाठी (रस्ते दुरुस्तीसह) असणाऱ्या तरतुदी खालीलप्रमाणे	
29	रस्त्याच्या कामांसाठी आवश्यक ती यंत्र सामुग्री जसे हॉट मिक्स/ड्रम मिक्स प्लॅट ,सेंसर /मेकॅनिकल पेव्हर फिनीशर मेकॅनिकल अस्फाल्ट स्प्रेअर ,व्हायब्रेटरी रोलर तसेच कॉंक्रीटच्या कामासाठी RMC Plant अथवा Transit Ready Mixer बंधनकारक आहे व खालील नमुद मशिनरी निविदा धारकाच्या मालकीची अथवा रक्कम रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर भाडेतत्वाचा करारनामा कामाचे नाव नमुद असणारे प्रतिज्ञा पत्र असणे आवश्यक आहे. मशिनरीच्या मुळ कागदपत्रांची माहिती फॉर्म नं II भरून जोडण्यात यावी तसेच खालील नमुद 1 ते 6 बाबत कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. (नमुना ' प्रपत्र क '
	(1) RMC Plant अथवा Transit Ready Mixe चा Valid Calibration Report ची प्रत सोबत जोडणे आवश्यक.
	(2) वरील नमुद सर्व मशिनरी सुस्थितीत असल्याचे चिफ इंजिनियर (मेकॅनिकल) यांचेकडून (MOST with SCADA) प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
	(3) प्लॅट मनपा.हद्दीपासुन 25 कि.मी.चे आंत असलेबाबत निविदा प्रसिध्दीच्या दिनांकाचे एक वर्षाचे आतील कालावधी शहर अभियंता,अहमदनगर महानगरपालिका यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
	(4) डांबरीकरणाच्या कामासाठी मोडर्न ड्रम मिक्स प्लॅट (हॉट मिक्स प्लॅट) प्लॅट हा किमान 30 ते 40 मे. टन / तास व त्यावरील क्षमतेचा असणे आवश्यक आहे.

	(5) डांबरीकरणाचे / कॉंक्रीटीकरणाचे शासकीय संस्थांचे Design Mix ठेकेदाराच्या नावाने असल्याचा 3 वर्षांच्या आतील मुळ अहवाल सार्व.बांधकाम विभाग, मनपा, अहमदनगर या विभागाकडे सादर केलेबाबतचा दाखला जोडणे अनिवार्य आहे.
	(6) निविदाधारक डांबरी रस्त्याच्या कामाबाबत डांबराचे चलन सादर करणे बंधनकारक आहे.

(6) निविदाधारक डांबरी रस्त्याच्या कामाबाबत डांबराचे चलन सादर करणे बंधनकारक आहे.

कविशर्मभियंता



 उ.प. अभियंता श.ह. अभियंता
 अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर